APRUEBA CONVENIO CELEBRADO CON
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTRE LA SUBSECRETARIA DE LAS
CULTURAS Y LAS ARTES Y LA
ASOCIACION PARQUE CULTURAL DE
VALPARAISO EN EL MARCO DE LA
: PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE
IVF FINANCIAMIENTO _ DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA
Y/O PRIVADA, VERSION 2021

EXENTA N°

45 *02.dic.2021

VALPARAISO,

VISTO

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley
No 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en la Ley N°© 19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracién; en la Ley N© 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio; en la Ley N° 21.289, que fija el presupuesto para el sector
publico para el afio 2021; en la Resolucidén N°© 7, de 2019, de la Contraloria General de
la Republica; en la Resolucion N° 263, de 2019, que determina forma de ejecucién de
recursos y financiamiento de las iniciativas de infraestructura cultural de instituciones
plblicas y/o privadas con cargo a la asignacién 002 “programa de Financiamiento de
Infraestructura Cultural Pdblica y/o Privada”; en la Resolucién Exenta N° 164, que
aprueba bases, en la Resolucién Exenta N° 840, que extiende el plazo de postulacion,
en la Resolucién Exenta N° 3072, que fija némina de integrantes a cargo de la evaluacién
y seleccién de postulaciones, en las Resoluciones Exentas N° 2316 y 2691, que
resuelven recursos que indican, en la Resolucién Exenta N° 3232, que fija seleccion, lista
de espera y no elegibilidad de proyectos, y en la Resolucién Exenta N® 3257, que delega
facultad que indica, todas de esta Subsecretaria de las Culturas y las Artes; en la
Resolucién Exenta N° 1728, que fija némina de proyectos inadmisibles; en las
Resoluciones Exentas N° 2109, 2303 y 38 que resuelven recursos de reposicién, todas
del Jefe de Unidad de Infraestructura y todas las anteriores del 2021, dictadas en el
marco de la convocatoria publica 2021 para la participacién en el Programa de
Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica y/o Privada.

CONSIDERANDO

Que la ley N° 21.045 cred el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de colaborar
con el Presidente de la Republica en el disefio, formulacién e implementacién de politicas,
planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial arménico y
equitativo del pais en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los
pueblos indigenas, la diversidad geogréafica y las realidades e identidades regionales y
locales, conforme a los principios contemplados en la ley. Asimismo, y actuando como
érgano rector, velard por la coordinacién, consistencia y coherencia de las politicas,
planes y programas en materia cultural y patrimonial, y propendera a su incorporacidn
en forma transversal en la actuacién del Estado.
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Que el numeral 12) del articulo 3 de la citada
ley N© 21,045, establece que corresponderd especialmente al Ministerio, entre otras, la
funcién de impulsar la construccién, ampliacién y habilitacion de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo de las actividades culturales, artisticas y patrimoniales
del pais, propendiendo a la equidad territorial, y promover la capacidad de gestién
asociada a esa infraestructura, fomentando el desarrollo de la arquitectura y su insercion
territorial; como asimismo, promover y contribuir a una gestién y administracién eficaz
y eficiente de los espacios de infraestructura cultural pablica y su debida articulacién a
lo largo de todo el pais.

Que, por su parte, la ley N° 21.289, sobre
Presupuesto de la Nacién para el afio 2021, en su partida 29, capitulo 01, programa 01,
Subtitulo 33, ftem 03-002, Glosa 22, correspondiente al Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, contemplo recursos destinados al Programa de Financiamiento de
Infraestructura Cultural Publica y/o Privada”, destinado al financiamiento de iniciativas
de infraestructura cultural; y que dicha glosa contempla que dicho programa se ejecutara
de acuerdo a la Resolucién N° 263, de 2019, la que sefiala, entre otros aspectos, que
dichos recursos se asignaran mediante convocatoria publica.

Que por lo anterior, mediante Resolucion
Exenta N° 164, de 2021, esta Subsecretaria aprobé las bases de la convocatoria 2021
del programa en cuestién, las que contemplaron que la evaluacién y seleccién de los
proyectos estara a cargo de un comité integrado por al menos 3 personas designadas
por esta Subsecretaria, lo que fue formalizado mediante Resolucién Exenta N°© 3072, de
2021.

Que en aplicacion del procedimiento
concursal, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluacién y seleccién, mediante
Resolucién Exenta N° 3232 de 2021, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, se
fijo la seleccion de proyectos, postulados en el Programa individualizado en el
considerando precedente.

Que entre los seleccionados se encuentra el
proyecto Folio N°® 610535, cuyo Responsable es la Asociacién Parque Cultural de
Valparaiso, procediéndose a la suscripcion del respectivo convenio de ejecucion.

Que se deja expresa constancia que de
conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resolucién N° 30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica, sélo se aceptardn como parte de la rendicién de
cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitacién
del presente acto administrativo.

Que por razones de eficiencia y eficacia y con
miras a agilizar el desarrollo de la convocatoria, mediante Resolucién Exenta N° 3257
de 2021, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, se delegé en esta Jefatura de
la Unidad de Infraestructura, las facultades de suscribir, aprobar, modificar y poner
término a convenios de ejecucién de proyectos; como asimismo, la de girar letras de
cambio referidas a estos convenios en caso de extenderse ese tipo de documentos y
autorizar su devolucidn,

Que conforme consta en los antecedentes que
forman parte de este instrumento, se ha realizado el compromiso presupuestario
correspondiente a los recursos 2021 referidos al convenio que se aprueba en esta
resolucion, por tanto

RESUELVO i
ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE el
Convenio de Ejecucion de Proyecto Folio N° 610535, financiade en el marco de la
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convocatoria publica 2021 para la participacién en el Programa de Financiamiento de
Infraestructura Cultural Publica y/o Privada, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Y

ASOCIACION PARQUE CULTURAL DE VALPARAISO

En Valparaiso de Chile, a 30 de noviembre de 2021, entre la Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, en adelante el "MINISTERIQ”, a través de la Subsecretaria de las
Culturas y las Artes, RUT 60.901.002-9, en adelante la “SUBSECRETARIA”, representada
para estos efectos por el Jefe de su Unidad de Infraestructura, don Jorge Ferreiro Herrera,
cédula nacional de identidad N° 15.734.892-2, ambos domiciliados para estos efectos en
Plaza Sotomayor N° 233, comuna y ciudad de Valparaiso, y la Asociacién Parque Cultural
de Valparaiso, Rol Unico Tributario N° 65.099.506-6, representada legalmente por don
Eugenio Roberto Barria Kirkwood, cédula nacional de identidad N° 6.073.758-4,
domiciliados en calle Carcel N® 471, Cerro Cércel, comuna y ciudad de Valparaiso, en
adelante “el RESPONSABLE”, suscriben el siguiente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente Convenio de Ejecucién de
Proyecto se suscribe en el marco de la Convocatoria del Programa de Financiamiento de
Infraestructura Cultural Publica y/o Privada, versién 2021, cuyo objetivo es aumentar la
cobertura de infraestructura cultural del pais, apoyando a organizaciones culturales
privadas sin fines de lucro y a municipalidades, por medio del financiamiento total o
parcial de proyectos de disefio de arquitectura y especialidades y/o la ejecucién de
proyectos de construccion y/o habilitacion de infraestructuras culturales, debiendo
asegurarse su sostenibilidad en el tiempo, cuyas bases fueron aprobadas por Resolucién
Exenta N° 164, de 2021, de la Subsecretaria.

Se deja constancia que el RESPONSABLE en este acto entrega los Antecedentes legales
establecidos en el capitulo III "De los proyectos” numeral 1.2 “Antecedentes Legales del
Postulante” de las Bases Técnicas, y en el capitulo V “Convenio de Ejecucién” numeral 4
“Documentacién obligatoria para firma de Convenio”, ambos de las bases de
Convocatoria, que no fueron acompafiados en la postulacion.

Para los efectos de este convenio se entiende por:

» BASES: Las sefialadas Bases de la presente Convocatoria.

* RESPONSABLE: Persona juridica chilena de derecho publico o privado, sin fines
de lucro, que presenta un proyecto a la convocatoria, identificindose como tal en
el Formulario Unico de Postulacién (FUP), y que suscribe el convenio de ejecucion
del proyecto seleccionado.

e PROYECTO: El contenido integro expuesto por el RESPONSABLE en su FUP y los
antecedentes presentados para su evaluacién. Se deja constancia que el Proyecto
incluye todas las actividades que en él hubiesen sido comprometidas, sea que éstas
se financien con recursos propios, de terceros o con los que son entregados por la
Subsecretaria a través del presente instrumento.

» COFINANCIAMIENTO: El cofinanciamiento corresponde a recursos (pecuniarios
o bienes o servicios valorados) no entregados por la Subsecretaria y que son
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necesarios para la adecuada realizacion del proyecto, pudiendo ser aportados por
el postulante y/o por terceros.

SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. Realizada |la citada convocatoria,
la respectiva Comisién Evaluadora y Seleccionadora seleccioné el proyecto presentado
por el RESPONSABLE, denominado “Disefio habilitacion nuevas salas para el Parque
Cultural de Valparaiso” en adelante el “PROYECTO”, asignandole la suma de
$29.963.000- (veintinueve millones novecientos sesenta y tres mil pesos), lo que fue
formalizado mediante Resolucién Exenta N° 3232, de 2021, de la Subsecretaria.

Individualizacion del Proyecto

RESPONSABLE Asociacién Parque Cultural de Valparaiso

Linea 1

Recursos asignados por la | $29.963.000.-
Subsecretaria

Cofinanciamiento voluntario propio | $0.-
en dinero

Cofinanciamiento voluntario propio | $0.-
valorado

Cofinanciamiento voluntario de | $0.-
terceros en dinero

Cofinanciamiento voluntario de | $0.-
terceros valorado

Monto total del proyecto $29.963.000.-

TERCERO: INDIVIDUALIZACION DE INMUEBLE. El Proyecto se ejecutara sobre el
inmueble fiscal ubicado en Calle Cércel N° 471, Cerro Cércel, de la comuna de Valparaiso,
ciudad de Valparaiso, inscrito a fojas 2291 vta. N° 3850, y a fojas 2292 N° 3851, del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Valparaiso (o archivo
nacional, segln corresponda), correspondiente al afio 1998, en adelante el “INMUEBLE".

CUARTO: DESCRIPCION DEL PROYECTO. El PROYECTO consiste en la realizacién del
proyecto de disefio para el “Disefio habilitacién nuevas salas para el Parque Cultural de
Valparaiso”, por un total de $29.963.000- (veintinueve millones novecientos sesenta y
tres mil pesos), de acuerdo a todos los antecedentes, tanto técnicos como legales,
presentados por el RESPONSABLE como proyecto y aprobado por la respectiva Comisién.

Asimismo, durante el desarrollo de la etapa de anteproyecto, la Unidad de
Infraestructura - o su sucesor legal - podréd efectuar observaciones y recomendaciones
tendientes a mejorar las futuras prestaciones de los recintos, en cuanto a necesidades
técnicas necesarias para su funcionamiento, de modo que sean correspondientes con los
estandares bdsicos de infraestructura cultural y lineamientos existentes en la
SUBSECRETARIA sobre la gestién de espacios de infraestructura cultural.
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Las observaciones y recomendaciones deberan ser consideradas por el RESPONSABLE
debiendo entregar los antecedentes técnicos necesarios que acrediten su inclusién, los
que seran parte del proyecto. Sin perjuicio de lo sefialado, las recomendaciones y
observaciones no podran alterar en caso alguno la naturaleza original del proyecto
seleccionado por la Comisidn.

El proyecto con todos sus antecedentes forma parte integrante del presente convenio
para todos los efectos legales, segln lo sefialado en clausula vigésimo segunda.

QUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS. La SUBSECRETARIA transferird al
RESPONSABLE la suma total de $29.963.000- (veintinueve millones novecientos sesenta
y tres mil pesos) para financiar de manera total el PROYECTO descrito en la cldusula
cuarta, en 1 (una) cuota, la que serd entregada al RESPONSABLE una vez que se
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el presente
Convenio.

En virtud del presente instrumento, el RESPONSABLE se obliga a utilizar los recursos
que se le entreguen Unica y exclusivamente para la ejecucién del Proyecto. Por lo que
queda expresamente prohibida la utilizacion de dichos recursos para otro fin. Con cargo
a los recursos entregados por la SUBSECRETARIA sélo podrén financiarse gastos de
disefio de arquitectura y especialidades, los que seran obligatorios en el caso de edificios
de uso publico. Todo otro gasto, ya sea por elaboracién de propuesta, documentos de
licitacién, gastos notariales, certificados, permisos, trédmites, honorarios profesionales
por coordinacién, garantia, publicaciones y publicidad, compra y/o gasto en materiales
de equipamiento tales como camaras digitales, instrumentos de medicién entre otros, y
otros relativos a la ejecucion del proyecto, deberd realizarse con cargo al
cofinanciamiento del RESPONSABLE, en caso que exista, seglin lo estipulado en las
bases.

La SUBSECRETARIA no entregara mas recursos de los sefialados en esta cldusula, por
lo que cualquier diferencia que pueda producirse en el costo del proyecto, debera ser
asumida exclusivamente por el RESPONSABLE.

Si el costo total efectivo del proyecto es inferior al estipulado en la cldusula segunda, la
diferencia debera ser restituida a la SUBSECRETARIA, en la proporcion que corresponda
al aporte de éste, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la cldusula segunda de
este convenio, relacionado con el costo estimado del proyecto, dentro del plazo de treinta
dias contados desde la obtencién del Permiso de edificacion emitido por la Direccién de
Obras respectiva, o su equivalente, segln lo establecido en la cldusula novena.

SEXTO: EJECUCION DEL PROYECTO. El RESPONSABLE se obliga a ejecutar el
PROYECTO, singularizado en la cldusula cuarta del presente Convenio, conforme a los
documentos técnicos que forman parte del proyecto y a la normativa legal vigente,

El PROYECTO individualizado en la cldusula cuarta del presente Convenio deberad ser
ejecutado mediante la contratacion de uno o mas profesionales y/0 consultores quienes
deberan entregar boleta de honorarios y/o facturas segtin corresponda para la rendicién.

SEPTIMO: MODIFICACION DEL PROYECTO.

Gobicrne de Chile S



Para efectos del presente convenio se entenderd por “modificacion sustantiva” cualquier
tipo de modificacion que altere el objetivo del proyecto, tales como, y sin que sea
taxativo: prdrroga en los plazos de ejecucion, fechas de entrega del informe final, etc.

Por el contrario, se entenderd por “modificacion no sustantiva” cualquier tipo de
modificacion que no altere el objetivo del proyecto.

Serd responsabilidad de la SUBSECRETARIA determinar si la solicitud presentada por el
RESPONSABLE es una modificacidon sustantiva o no sustantiva, en conformidad al mérito
de los antecedentes presentados, previo informe de la Unidad de Infraestructura, o su
sucesor legal.

Las solicitudes para ambos tipos de modificaciones deberén ser presentadas por el
RESPONSABLE a la SUBSECRETARIA, de manera previa, fundada y por escrito. La
solicitud se resolvera con el mérito de los antecedentes presentados por el
RESPONSABLE en su requerimiento.

En caso que la SUBSECRETARIA determine que se trata de una modificacién no
sustantiva, se entendera aprobada con la sola autorizacién que por escrito se entregue
al RESPONSABLE, el cual debera ser notificada de conformidad a lo que establecen las
bases de convocatoria. En caso que se autorice la modificacién, ésta sélo podra
ejecutarse una vez que haya sido emitida la respectiva autorizacién por escrito de la
SUBSECRETARIA.

En caso que la SUBSECRETARIA determine gque se trata de una modificacion sustantiva,
para efectos de su aprobacion se requerird de la suscripcidn del respectivo anexo
modificatorio a este instrumento, el que entrard en vigencia una vez que dicho
instrumento sea aprobado a través del correspondiente acto administrativo, el cual
debera ser notificado de conformidad a lo que establecen las bases de convocatoria. En
caso que se autorice la modificacién, ésta sélo podra ejecutarse una vez que el referido
anexo se encuentre aprobado administrativamente.

Toda modificacién sustantiva o no efectuada sin la autorizacion correspondiente facultara
a la SUBSECRETARIA para aplicar las sanciones estipuladas en la cldusula décima de este
convenio.

Ejemplo de modificacidon sustancial:

= Prorroga del plazo de ejecucién del proyecto
La prérroga corresponde a la extension del plazo estipulado en el convenio para la
ejecucion de las actividades del proyecto.

Sélo en casos fundados y debidamente justificados, se podra solicitar al Ministerio a
través de la SUBSECRETARIA, prérroga de los plazos de ejecucidn del proyecto sefialados
en el mismo, quien resolverd discrecionalmente sobre su aceptacion o rechazo. La
solicitud deberd ser presentada a mas tardar 20 dias antes del vencimiento del plazo
establecido para la ejecucién del proyecto. En la solicitud se debera explicar de forma
clara, breve y concisa las razones por las cuales requiere la prérroga, adjuntando toda
la documentacién que permita respaldar la solicitud.

En caso que se haya entregado una letra de cambio como garantia y que hayan
transcurrido més de 6 meses desde su emisidn, para suscribir el anexo modificatorio, el
RESPONSABLE debera renovar la caucidon otorgada conforme a las bases de convocatoria
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y aceptarse en los mismos términos sefialados en la cldusula décimo cuarta de este
convenio. En este caso, sdlo entregada la nueva garantia por el RESPONSABLE al
Ministerio a través de la SUBSECRETARIA, se podra suscribir el anexo modificatorio.

La prorroga se considerard concedida en los términos y en los plazos establecidos
expresamente en el anexo modificatorio y se entenderd concedida sélo una vez que el
referido anexo se encuentre aprobado administrativamente.

El incumplimiento de lo anterior facultara a la SUBSECRETARIA para aplicar las sanciones
estipuladas en la clausula décimo séptima de este convenio.

Lo anterior, es sin perjuicio de la modalidad simplificada para modificacién de
convenios aprobada por la Resolucién Exenta N° 470, de 2020, de esta

Subsecretaria, la cual se adjunta como anexo al presente convenio Yy gue se
encontrara vigente mientras no sea dejada sin efecto por el respectivo acto

revocatorio dictado por el Subsecretario.

OCTAVO: CRONOGRAMA DE EJECUCION. El RESPONSABLE debera presentar a la
SUBSECRETARIA, antes del inicio de la ejecucion del proyecto, la carta Gantt actualizada
que se haya acordado con el o los profesionales y/o consultores contratados, la que
nunca podra exceder el plazo maximo establecido en las bases y deberd ser aprobada
por la Unidad de Infraestructura — o su sucesor legal.

NOVENO: DURACION DEL PROYECTO.

A) Plazo de inicio del proyecto: El inicio de la ejecucién del proyecto deberd
realizarse durante el afio 2021. Se establece expresamente que la contratacién
de el o los profesionales y/o consultores para la ejecucién del proyecto deberd
concretarse antes del 30 de junio de 2022. De no concretarse antes de esa fecha,
la SUBSECRETARIA quedaré facultada para solicitar la restituciéon de todos los
fondos transferidos hasta el momento de ejecutar esta facultad.

B) Plazo de ejecucidn del Proyecto: El PROYECTO debera ejecutarse en un plazo
de 7 meses, contados desde la fecha de transferencia de los recursos estipulados
en la clausula quinta del presente convenio al RESPONSABLE, o en el plazo
indicado por el RESPONSABLE en carta Gantt actualizada conforme la clausula
precedente.

C) Permiso de Edificacion, o equivalente: El RESPONSABLE debera solicitar el
Permiso de Edificacién o documento respectivo seglin corresponda, ante la
Direccién de Obras respectiva, una vez que el proyecto se encuentre aprobado
por la Unidad de Infraestructura, dentro de los 30 (treinta) dias siguientes al
término del disefio seglin contrato suscrito entre el RESPONSABLE y el o los
profesionales y/o consultores contratados para estos efectos. De no ser emitido
el Permiso de Edificacion ya sea por no resolverse las observaciones realizadas
por la Direccion de Obras respectiva, dentro del plazo estipulado por ésta, la
SUBSECRETARIA no podra certificar la ejecucién total del proyecto, siendo este
incumplimiento causal de aplicacién de la sancién establecida en la cldusula
decimoséptima de este convenio

El RESPONSABLE se obliga a incluir una cldusula en el contrato que suscribird con la
empresa o profesional contratado para el disefio, en la que dicha empresa o profesional
se obligue de manera expresa, a hacerse responsable de las eventuales observaciones
que la Direccion de Obras respectiva pueda realizar al disefio objeto de este convenio.

Gobierno de Chile 7



DECIMO: INFORMES MENSUALES: El RESPONSABLE se obliga a entregar, a la
Jefatura de la Unidad de Infraestructura - o su sucesor legal -, dentro de los primeros
10 dias de cada mes, la siguiente documentacién:

1. INFORME MENSUAL DE AVANCE DE PROYECTOS: documento que debera
contener informacion de las actividades que den cuenta de los avances del
proyecto, ya sea en gestion o ejecucién, de acuerdo al formato del Anexo 1 de
este convenio, el cual debera presentarse aun cuando en el mes respectivo, no
se hayan gastado recursos.

2. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

a. Aporte entregado por la SUBSECRETARIA: Esta documentacién
debera entregarse en la forma contemplada en la Resolucién N° 30 de
2015 de la Contraloria General de la Republica, segin formato de Anexo
1 del presente convenio.

En éste, el RESPONSABLE deberd dar cuenta de los estados de pago y de
las rendiciones de cuentas que correspondan cuando haya incurrido en
gastos de recursos. De no incurrir en estos gastos, el RESPONSABLE
deberd enviar el Anexo I de este convenio indicando que no hubo
movimiento, documento que se adjunta a este convenio como modelo y
que forma parte de éste.

Por su parte y de conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la
Resolucién N° 30, de 2015, de la Contralorfa General de la RepUblica “sélo
se aceptardn como parte de la rendicién de cuentas del proyecto, los
desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitacion del acto
administrativo que ordena la transferencia”. No siendo procedente el
reembolso de gastos efectuados con anterioridad a la dictacién de la
resolucidn que autoriza el presente convenio.

Con cargo a los fondos de la SUBSECRETARIA sélo se podrdn presentar
facturas afectas o no exentas de IVA, o boletas de honorarios de los
profesionales o consultoras contratadas, segun lo sefialado en las Bases de
esta convocatoria.

En todos los documentos tributarios electrénicos o en papel que se incluyan
en la rendicién de cuentas referida al Proyecto, el RESPONSABLE deberd
solicitar al proveedor, que se incorpore en la columna detalle de la factura
electrénica o boleta electrdnica, lo siguiente:" Proyecto financiado por el
Ministerio" indicando el nimero de resolucion y fecha que aprobd el
convenio; o el nimero de Folio del Proyecto; o el nombre del Proyecto".

Para la entrega del “Informe mensual de avance de proyecto”, se deberan tener en
cuenta, las siguientes consideraciones:

)

i)
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Se entendera entregado el informe, por parte del RESPONSABLE, cuando este
sea recibido por la Unidad de Infraestructura - o su sucesor legal -, el que
debera estar en su version original y estar debidamente firmado por el
RESPONSABLE del proyecto. No se considerard como entregado el informe
gue sea recibido Unicamente por correo electrénico, escaneado o por otro
medio.

El primer informe corresponderd al nimero 1 y los subsiguientes informes se
rolaran numéricamente en orden ascendente. Este deberd ser enviado a
contar del mismo mes en que se transfirieron los recursos segun lo estipulado
en clausula quinta de este Convenio. Ademéas de lo anterior, en el primer
informe (Informe N° 1) se deberd incluir y por esta Unica vez, copia de
comprobante de ingreso de los fondos recibidos por el RESPONSABLE.

En caso de que el informe considere rendicién de recursos aportados por la
SUBSECRETARIA, se deberan incluir los documentos que se detallan en el
Anexo II adjunto a este convenio.



En caso de que el RESPONSABLE incurra en gastos no imputables a la SUBSECRETARIA,
y que formen parte del proyecto, éstos deberdn ser rendidos con cargo al
cofinanciamiento, segin se establece en la presente cldusula.

DECIMOPRIMERA: ULTIMO INFORME

El dltimo informe que emane del RESPONSABLE debera contener todos los documentos
necesarios para cerrar el proyecto, a saber:

A) Permiso de edificacién aprobado por la Direccién de Obras respectiva y la
aprobacién de todos los permisos necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos;

B) Carpeta con todos los antecedentes necesarios tanto de arquitectura como de
especialidades; v .

C) Rendiciones de los saldos pendientes de los montos de la SUBSECRETARIA y/o
de los fondos que corresponda, o restitucién de recursos, si corresponde.

DECIMOSEGUNDA: EVALUACION DE LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO
Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS:

A) ANALISIS:
Le corresponde exclusivamente a la Unidad de Infraestructura — o su sucesor legal -
evaluar la correcta ejecucion del proyecto y el buen uso de los recursos.

B) PROCEDIMIENTO:

Los informes mensuales sefialados en los apartados anteriores se evaluaran sobre la
base de dos revisiones que para estos efectos realizara la Unidad de Infraestructura — o
su sucesor legal -. Cada una de estas revisiones serd realizada por escrito por dos
funcionarios pertenecientes a esta unidad y distintos entre si. Una versara respecto de
los antecedentes técnicos y otra respecto de los antecedentes financieros (Este sistema
se denomina “control por oposicién™). Los informes mensuales del RESPONSABLE serdn
revisados en funcion del avance del proyecto.

C) APROBACION:
Con la aprobacion que por escrito realice la Jefatura de la Unidad de Infraestructura - o
su sucesor legal -, en base a las dos revisiones sefialadas en el literal precedente, se
entendera que el RESPONSABLE ha cumplido con las obligaciones adquiridas por medio
del presente Convenio.

En caso que el dltimo informe sea aprobado, la Jefatura de la Unidad de Infraestructura
= 0 su sucesor legal -, certificard la conclusidn total del proyecto mediante la emisién de
un “Certificado de Ejecucion Total del Proyecto”, lo que sera formalizado mediante
el respectivo acto administrativo.

D) RECHAZO TOTAL O PARCIAL DE INFORMES Y OBLIGACION DE
SUBSANAR:

En caso de no presentarse un informe, o de presentarse se rechazase total o

parcialmente, o si se rechazare alguno de los antecedentes mencionados en las cldusulas

décima o décimo primera, el RESPONSABLE tendra la obligacién de enmendar dicha

situacion, ya sea subsanando las observaciones realizadas o presentando los
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antecedentes suficientes y necesarios. Para esto la Jefatura de la Unidad de
Infraestructura - o su sucesor legal -, concederd un plazo breve y perentorio, bajo el
apercibimiento que, si las aclaraciones o los antecedentes no son suficientes o no se
presentan dentro del plazo otorgado, se informard a la autoridad pertinente, quien podra
poner término al presente Convenio, conforme lo dispuesto en la cldusula décimo
séptima del presente Convenio.

DECIMO TERCERA: EQUIPO DE TRABAJO. El RESPONSABLE se obliga a ejecutar el
proyecto con el equipo profesional presentado para este Programa. Cualquier cambio en
el equipo ejecutor deberd ser informado por escrito a la Jefatura de la Unidad de
Infraestructura — o su sucesor legal -, requiriéndose su aprobacidén por dicha Jefatura
para su implementacion.

DECIMO CUARTA: GARANTIA.

Para los efectos de garantizar la completa ejecucion del PROYECTO v el fiel cumplimiento
de las obligaciones del presente convenio, el RESPONSABLE debera entregar a la
Subsecretaria una letra de cambio a la vista autorizada ante Notario, un vale vista, boleta
de garantia o poliza de seguro, por la suma de $29.963.000- (veintinueve millones
novecientos sesenta y tres mil pesos). La entrega de esta garantia serd requisito
indispensable para la transferencia de recursos. Esta garantia debera ser extendida a
nombre o en beneficio de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, RUT 60.901.002-
9.

Se establece expresamente la obligacién del RESPONSABLE de mantener vigente la
garantia entregada a la SUBSECRETARIA, por el monto asignado, durante toda la
duracion del proyecto mas la adhesién de 180 dias corridos.

Esta obligacién debe cumplirse garantizando el monto establecido en el inciso primero
de esta cldusula ajustando el plazo a la extensién necesaria sefialada en ésta. Para lo
anterior, en caso de tener fecha de expiracién, deberd renovarse las veces que sean
necesarias hasta que se cumplan los 180 dias posteriores al proyecto. El incumplimiento
de esta obligacién, facultard a la SUBSECRETARIA para aplicar las sanciones establecidas
en la clausula décimo séptima.

No se hara devolucion de la garantia hasta la certificacién de ejecucion total del proyecto,
por parte de la SUBSECRETARIA a través de la formalizacion del “Certificado de Ejecucion
Total del Proyecto”, ya indicado en la cldusula nimero décimo segunda de este convenio.

Los gastos que se realicen para el otorgamiento de esta garantia no podrén ser
imputados como gastos del proyecto.

El incumplimiento de las obligaciones sefialadas en este instrumento facultard al
Ministerio para aplicar las sanciones establecidas en la cldusula décima séptima.

DECIMO QUINTA: El RESPONSABLE seré respecto de la SUBSECRETARIA, y para todos

los efectos que correspondan, la contraparte responsable de la correcta y adecuada
ejecucion del Proyecto.

DECIMO SEXTA: CONTROL E INSPECCION. La SUBSECRETARIA, a través del
personal de la Unidad de Infraestructura - o su sucesor legal -, ejercerd control e
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inspeccién sobre el avance en la ejecucién del proyecto a través de los siguientes
mecanismos:

a) El RESPONSABLE, al contratar los servicios de disefio arquitecténico o de las
especialidades o asesorias objeto del proyecto, y en forma previa al inicio de
estas, se obliga a proporcionar a la SUBSECRETARIA una copia de la totalidad de
los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos de las
contrataciones respectivas.

b) Se establecerd un sistema de reuniones de trabajo de la Unidad de
Infraestructura - o su sucesor legal - con el RESPONSABLE vy el o los profesionales
contratados a fin de conocer los avances realizados en el proyecto. La
periodicidad de estas reuniones, asi como los antecedentes que deberdn ser
presentados en cada una de ellas, serdn comunicados oportunamente al
RESPONSABLE.

DECIMO SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO. Las siguientes situaciones se considerardn
como incumplimiento del presente Convenio, siempre que se funden en informe de la
Jefatura de la Unidad de Infraestructura - o su sucesor legal -, pudiendo esta
SUBSECRETARIA, disponer el término anticipado del mismo mediante resolucion fundada
y facultéandola para exigir la restitucién de todos los recursos transferidos:

a) Si la ejecucién del PROYECTO no se condice con los antecedentes presentados
por el RESPONSABLE y aprobados por la Comisién o por la Jefatura de la Unidad
de Infraestructura - o su sucesor legal -;

b) Siel RESPONSABLE no devuelve el excedente o no asume la diferencia de precio
a que se refiere la clausula quinta del presente Convenio;

c) Si el RESPONSABLE incumple injustificadamente los plazos estipulados en el
presente convenio;

d) Sidespués de ser aplicadas las medidas a las que se refiere la clausula décimo
segunda, el RESPONSABLE no presenta los antecedentes requeridos o las
aclaraciones pertinentes;

e) Si el RESPONSABLE le otorga a los recursos, un uso distinto al convenido,
contraviniendo lo dispuesto en la cldusula quinta del presente Convenio;

f) Si el RESPONSABLE ejecuta el proyecto con un equipo profesional distinto al
sefialado en el proyecto, o que no fue informade, contraviniendo lo dispuesto en
la cldusula décimo tercera del presente Convenio;

g) Si el RESPONSABLE no renueva la garantia en los términos sefalados en la
clausula décimo cuarta del presente convenio;

h) Si el RESPONSABLE no cumple con las obligaciones pactadas en la cldusula
décimo sexta del presente Convenio;

i) Que el RESPONSABLE no haya iniciado el proyecto o no haya efectuado la
contratacién de el o los profesionales en el plazo médximo establecido en la
clausula novena letra A); v

j) Cualquier otro hecho o acto que conlleve incumplimiento de las obligaciones
contraidas por el RESPONSABLE en virtud del presente convenio.

Asimismo, se deja constancia que de comin acuerdo y en forma fundada, las partes
podran poner término al presente convenio mediante la suscripcion del respectivo
instrumento en que se regule sus efectos.

DECIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD. E| RESPONSABLE declara que para efectos
de este convenio es la gestora del PROYECTO y que, en consecuencia, se hace
RESPONSABLE de todos los antecedentes entregados a la SUBSECRETARIA antes de la
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firma de aquel y durante la ejecucién del PROYECTO, por lo que asume todas las
consecuencias técnicas, administrativas y legales que de ello se deriven.

Todo dafio de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecucién
del proyecto materia del convenio, sera de exclusiva responsabilidad del RESPONSABLE

Sera obligacién del RESPONSABLE velar porque la empresa consultora, si es que
corresponde, cumpla con la normativa laboral y previsional vigente.

En el evento que el Proyecto comprometa, afecte o incluya total o parcialmente obras
protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y cuyos titulares de derechos de autor
sean personas distintas del RESPONSABLE, éste sera Unica y exclusivamente
responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de la infraccién a la Ley N° 17.336
sobre Propiedad Intelectual, liberando expresamente al Ministerio de cualquier
responsabilidad para con los autores y entidades que cautelen derechos de esa naturaleza.

DECIMO NOVENA: RECONOCIMIENTO Y DIFUSION. En toda publicacién, escrito,
propaganda o difusién -de cualquier naturaleza y soporte- referida al Proyecto, el
RESPONSABLE debera especificar que el proyecto ha sido financiado por la Convocatoria
Pablica 2021 del Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica y/o
Privada, debiéndose incluir -en la portada de su material y de manera destacada- el
logotipo institucional del Ministerio. Este logotipo serd entregado por el Ministerio o por el
funcionario  competente, o podrd ser descargado de |la pagina web
http://www.cultura.qgob.cl/grafica-corporativa/ y se utilizard conforme las siguientes
proporciones basicas:

° El logo debe estar presente en proporciones y color definidas en el Manual de Uso
de Imagen Corporativa del Ministerio www.cultura.gob.cl/grafica-corporativa (Tamafio
minimo de 3 cm en material impreso y 150 pixeles en materiales digitales, de preferencia
en el extremo superior o inferior izquierda.)

. En caso que los proyectos compartan su financiamiento con fuentes diversas al
Ministerio, el uso del logo debera estar en proporcién al tamafio de los logos de las
entidades que hayan cofinanciado el proyecto.

° En los soportes de audio se deberd incluir la mencién “Proyecto Financiado por la
Convocatoria Publica 2021 del Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural
Publica y/o Privada” y en los soportes audiovisuales, se debera incluir al inicio o al cierre el
logo del Ministerio con la leyenda “Proyecto Financiado por la Convocatoria Piblica 2021
del Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica y/o Privada”.

. Ademas, la entidad receptora debera incluir la frase "Proyecto financiado por la
Convocatoria Publica 2021 del Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural
Publica y/o Privada" en todos sus Comunicados de Prensa, en un lugar destacado, que no
podra ir mas alld del tercer parrafo del cuerpo del texto, y en la “bajada” (texto gque sigue
al titulo) de las notas que se envien a medios de comunicacién.

La SUBSECRETARIA supervisara el acatamiento del uso del logo. Para ello, el
RESPONSABLE deberd exhibir todo material grafico de difusién antes de ingresar a
imprenta o estudio, el que serd visado por la SUBSECRETARIA, dejandose constancia de
ello en los antecedentes del Proyecto.
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El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta cldusula facultard a La
SUBSECRETARIA a aplicar las sanciones de la cldusula décima séptima.

Los créditos precedentemente detallados deberdn incorporarse durante toda la vida del
Proyecto.

VIGESIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO. Este convenio tendrd vigencia a contar de la
fecha de la total tramitacion del acto administrativo de la SUBSECRETARIA que lo
apruebe y regira hasta la Ejecucién Total del Proyecto, lo que sera certificado por la
SUBSECRETARIA, a través de la Jefatura de la Unidad de Infraestructura— 0 sU sucesor
legal -, lo que sera formalizado mediante la dictacién del acto administrativo respectivo.
Sera este acto administrativo el Gnico documento que acredite el término de la relacién
contractual entre la SUBSECRETARIA y el RESPONSABLE. A su turno, dicho certificado se
emitird una vez que:

(i) Se hayan ejecutado integramente todas las actividades comprometidas en el
convenio o en su respectiva readecuacion debidamente autorizada;

(ii) Se hayan rendido satisfactoriamente los recursos adjudicados y se hayan
acreditado de igual manera los recursos que corresponden a
cofinanciamiento, si corresponde;

(iii) Se haya entregado el permiso de edificacién aprobado por la Direccién de
Obras correspondiente, junto con la aprobacién de todos los permisos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos otorgados por los
organismos respectivos, segln sea el caso; vy,

(iv) Se haya entregado una carpeta con todos los antecedentes necesarios
(Planimetrias, Especificaciones Técnicas completas) tanto de Arquitectura
como de las Especialidades involucradas, los que deben estar ordenados y
firmados por los profesionales responsables.

VIGESIMO PRIMERA: COMPETENCIA. Para todos los efectos derivados del presente
Convenio las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Valparaiso y se someten
expresamente a la jurisdiccion de sus tribunales de justicia.

VIGESIMO SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO
Y SU ORDEN DE PRELACION. Forman parte integral de este convenio los documentos
que se nombran a continuacién y segln la prelaciédn que se establece de manera
consecuencial a su enumeracion. Siendo el nimero 1 el de mayor importancia, asi:

1. El presente Convenio suscrito por las partes;

2. El Anexo I: Informe Mensual de Avance de Proyecto y Titulo III Rendicién de
gastos entregados (Informe de Rendicion de Cuentas);

3. Anexo II: Documentos necesarios para la rendicién de cuenta;

4. Las Bases de la Convocatoria del Programa de Financiamiento de Infraestructura
Cultural Publica y/o Privada, versién 2021, aprobadas por la Resolucién Exenta NO©
164, de 2021, de la SUBSECRETARIA,

5. Los antecedentes técnicos presentados por el RESPONSABLE ya sea en la fase de
postulacién o durante la ejecucidén cuando se trate de modificaciones solicitadas
por el RESPONSABLE debidamente autorizadas o cuando se trate de cambios
derivados de observaciones o comentarios de la Unidad de Infraestructura— o su
sucesor legal -, conforme se contempla en la cldusula cuarta de este convenio.

VIGESIMO TERCERA: E presente convenio se redacta en 23 (veintitrés) clausulas y se
suscribe en cuatro ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 2 (dos) en
poder del RESPONSABLE y 2 (dos) en poder de la SUBSECRETARIA.
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La personeria del Jefe de la Unidad de Infraestructura del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, don Jorge Ferreiro Herrera, para comparecer en representacion
de la Subsecretaria consta en resolucién exenta N° 3257, de 2021, que delega facultades
que indica; y la personeria de don Eugenio Roberto Barria Kirkwood para actuar en su
caracter de representante del RESPONSABLE consta en reduccién a escritura publica de
acta y estatuto de la asociacién Parque Cultural de Valparaiso, de fecha 07 de abril de
2015 vy certificado de Directorio de Persona Juridica Sin Fines de Lucro del Servicio de
Registro Civil e Identificacion. Estos documentos no se insertan por ser conocidos por
ambas partes. Se hace presente que el Responsable declara expresamente que el
mandato de su directorio ha sido prorrogado de acuerdo a la ley N° 21.239, sin gue se
hayan realizado nuevas elecciones.

JORGE FERREIRO HERRERA JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA MINISTERIO
DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

EUGENIO BARRIA KIRKWOOD REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACION PARQUE
CULTURAL DE VALPARAISO

ARTICULO SEGUNDO: A fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la Resolucién N° 30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién
de Cuentas, transfiérase los recursos aludidos en la presente resolucion, una vez que
el responsable haya entregado la garantia conforme a lo estipulado en la cldusula
décimo cuarta del convenio que se aprueba y haya cumplido con la obligacién de rendir
cuenta de la inversion de fondos que se hubieran concedido con anterioridad,
circunstancia por la cual velard el Departamento de Administracién y Finanzas de esta
Subsecretaria.

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE por la
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, a través de la Jefatura de la Unidad de
Infraestructura, las providencias necesarias para llevar a efecto el control y supervision
de la ejecucién del proyecto a que se refiere el convenio aprobado, lo que recaera en
el estricto cumplimiento de las bases de convocatoria, plazos y condiciones pactadas
en el convenio.

ARTICULO CUARTO: CERTIFIQUESE por la
Jefatura de la Unidad de Infraestructura, en su oportunidad y cuando corresponda, la
total ejecucion del proyecto, previa aprobacion conforme del Informe Final estipulado
en el convenio aprobado.

ARTICULO QUINTO: CUMPLIDO el tramite
de la Certificacion de Ejecucién de Proyecto y cerrado el proyecto, restitiyase al
responsable del proyecto individualizado en el articulo primero de la presente
resolucién, la caucién entregada en garantia de la ejecucién del mismo, segun
corresponda.

ARTICULO SEXTO: CERTIFIQUESE por la
Unidad de Infraestructura, en su oportunidad, el eventual incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el convenio de ejecucion respectivo.

ARTICULO SEPTIMO: IMPUTESE el gasto
gue demande la presente resolucidn a la partida 29, capitulo 01, programa 01, subtitulo
33, item 03, asignacién 002 de la Ley N° 21.289 que aprueba el Presupuesto del Sector
Publico, afio 2021.

ARTICULO OCTAVO: Una vez que se
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encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucidn en el sitio
electrénico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, por la Seccidon Secretaria Documental, en la tipologia “Convenios” en el
item “Actos con efectos sobre terceros”; ademds, publiquese por la Unidad de
Infraestructura en el item "Otras transferencias" a objeto de dar cumplimiento con lo
previsto en el articulo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Informacién Plblica y
en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley N° 19.628
sobre Proteccién de la Vida Privada, omitanse, por la Seccién Secretaria Documental,
los datos personales de las personas naturales que contenga esta resolucion para el
sélo efecto de su publicacion en el sitio electrénico de Gobierno Transparente.

ARTICULO NOVENO: ADOPTENSE las
medidas pertinentes, a fin de registrar la presente transferencia de fondos publicos,
en el registro a que se refiere el articulo 4° de la Ley N° 19.862, por el funcionario
competente.

N N1 L
MINISTERIO DE LASCULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

DISTRIBUCION:

1 Gabinete Ministra

1 Gabinete Subsecretaria de las Culturas vy las Artes
1 Unidad de Infraestructura

1 Departamento de Administracién y Finanzas

1 Unidad de Auditoria Interna

1 Asociacion Parque Cultural de Valparaiso, npozo@pcdv.cl y dmunoz@pcdv.cl
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CONVENIO

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Y

ASOCIACION PARQUE CULTURAL DE VALPARAISO

En Valparaiso de Chile, a 30 de noviembre de 2021, entre la Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, en adelante el "MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de las
Culturas y las Artes, RUT 60.901.002-9, en adelante la “SUBSECRETARIA”, representada
para estos efectos por el Jefe de su Unidad de Infraestructura, don Jorge Ferreiro Herrera,
cédula nacional de identidad N° 15.734.892-2, ambos domiciliados para estos efectos en
Plaza Sotomayor N° 233, comuna y ciudad de Valparaiso, y la Asociacién Parque Cultural
de Valparaiso, Rol Unico Tributario N°© 65.099.506-6, representada legalmente por don
Eugenio Roberto Barria Kirkwood, cédula nacional de identidad N° 6.073.758-4,
domiciliados en calle Cércel N° 471, Cerro Cércel, comuna y ciudad de Valparaiso, en
adelante “el RESPONSABLE”, suscriben el siguiente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente Convenio de Ejecucién de
Proyecto se suscribe en el marco de la Convocatoria del Programa de Financiamiento de
Infraestructura Cultural Pablica y/o Privada, versién 2021, cuyo objetivo es aumentar la
cobertura de infraestructura cultural del pais, apoyando a organizaciones culturales
privadas sin fines de lucro y a municipalidades, por medio del financiamiento total o
parcial de proyectos de disefio de arquitectura y especialidades y/o la ejecucién de
proyectos de construccion y/o habilitacién de infraestructuras culturales, debiendo
asegurarse su sostenibilidad en el tiempo, cuyas bases fueron aprobadas por Resolucién
Exenta N° 164, de 2021, de la Subsecretaria.

Se deja constancia que el RESPONSABLE en este acto entrega los Antecedentes legales
establecidos en el capitulo III “De los proyectos” numeral 1.2 “Antecedentes Legales del
Postulante” de las Bases Técnicas, y en el capitulo V “Convenio de Ejecucién” numeral 4
“Documentacién obligatoria para firma de Convenio”, ambos de las bases de
Convocatoria, que no fueron acompafiados en la postulacidn.

Para los efectos de este convenio se entiende por:

» BASES: Las sefialadas Bases de la presente Convocatoria.

* RESPONSABLE: Persona juridica chilena de derecho publico o privado, sin fines
de lucro, que presenta un proyecto a la convocatoria, identificindose como tal en
el Formulario Unico de Postulacién (FUP), v que suscribe el convenio de ejecucion
del proyecto seleccionado.

* PROYECTO: El contenido integro expuesto por el RESPONSABLE en su FUP vy los
antecedentes presentados para su evaluacién. Se deja constancia que el Proyecto
incluye todas las actividades que en él hubiesen sido comprometidas, sea que éstas
se financien con recursos propios, de terceros o con los que son entregados por la
Subsecretaria a través del presente instrumento.

» COFINANCIAMIENTO: El cofinanciamiento corresponde a recursos (pecuniarios
o bienes o servicios valorados) no entregados por la Subsecretaria Yy que son
necesarios para la adecuada realizacion del proyecto, pudiendo ser aportados por
el postulante y/o por terceros.

SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. Realizada la citada convocatoria,
la respectiva Comision Evaluadora y Seleccionadora seleccioné el proyecto presentado
por el RESPONSABLE, denominado “Disefio habilitacién nuevas salas para el Parque
Cultural de Valparaiso” en adelante el “PROYECTO”, asignandole la suma de
$29.963.000- (veintinueve millones novecientos sesenta y tres mil pesos), lo que fue
formalizado mediante Resolucién Exenta N° 3232, de 2021, de la Subsecretaria.

Individualizacion del Proyecto

RESPONSABLE Asociacién Parque Cultural de Valparaiso
Linea 1

Recursos asignados por la | $29.963.000.-

Subsecretaria




Cofinanciamiento voluntario propio | $0.-
en dinero
Cofinanciamiento voluntario propio | $0.-
valorado
Cofinanciamiento voluntario de | $0.-
terceros en dinero
Cofinanciamiento voluntario de | $0.-
terceros valorado
Monto total del proyecto $29.963.000.-

TERCERO: INDIVIDUALIZACION DE INMUEBLE. El Proyecto se ejecutara sobre el
inmueble fiscal ubicado en Calle Carcel N© 471, Cerro Carcel, de la comuna de Valparaiso,
ciudad de Valparaiso, inscrito a fojas 2291 vta. N° 3850, y a fojas 2292 N© 3851, del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Valparaiso (o archivo
nacional, segun corresponda), correspondiente al afio 1998, en adelante el *INMUEBLE”.

CUARTO: DESCRIPCION DEL PROYECTO. El PROYECTO consiste en la realizacién del
proyecto de disefio para el "Disefio habilitacién nuevas salas para el Parque Cultural de
Valparaiso”, por un total de $29.963.000- (veintinueve millones novecientos sesenta Y
tres mil pesos), de acuerdo a todos los antecedentes, tanto técnicos como legales,
presentados por el RESPONSABLE como proyecto y aprobado por la respectiva Comisién.
Asimismo, durante el desarrollo de la etapa de anteproyecto, la Unidad de
Infraestructura - o su sucesor legal - podra efectuar observaciones y recomendaciones
tendientes a mejorar las futuras prestaciones de los recintos, en cuanto a necesidades
técnicas necesarias para su funcionamiento, de modo que sean correspondientes con los
estandares bdsicos de infraestructura cultural y lineamientos existentes en la
SUBSECRETARIA sobre la gestién de espacios de infraestructura cultural.

Las observaciones y recomendaciones deberdn ser consideradas por el RESPONSABLE
debiendo entregar los antecedentes técnicos necesarios que acrediten su inclusién, los
que seran parte del proyecto. Sin perjuicio de lo sefialado, las recomendaciones y
observaciones no podrén alterar en caso alguno la naturaleza original del proyecto
seleccionado por la Comisién.

El proyecto con todos sus antecedentes forma parte integrante del presente convenio
para todos los efectos legales, segun lo sefialado en clausula vigésimo segunda.

QUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS. La SUBSECRETARIA transferird al
RESPONSABLE la suma total de $29.963.000- (veintinueve millones novecientos sesenta
y tres mil pesos) para financiar de manera total el PROYECTOQ descrito en la clausula
cuarta, en 1 (una) cuota, la que serd entregada al RESPONSABLE una vez que se
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el presente
Convenio.

En virtud del presente instrumento, el RESPONSABLE se obliga a utilizar los recursos
que se le entreguen Unica y exclusivamente para la ejecucién del Proyecto. Por lo que
queda expresamente prohibida la utilizacién de dichos recursos para otro fin. Con cargo
a los recursos entregados por la SUBSECRETARIA sélo podran financiarse gastos de
disefio de arquitectura y especialidades, los que seran obligatorios en el caso de edificios
de uso publico. Todo otro gasto, ya sea por elaboracién de propuesta, documentos de
licitacién, gastos notariales, certificados, permisos, tramites, honorarios profesionales
por coordinacion, garantia, publicaciones y publicidad, compra y/o gasto en materiales
de equipamiento tales como cadmaras digitales, instrumentos de medicién entre otros, y
otros relativos a la ejecucidn del proyecto, deberd realizarse con cargo al
cofinanciamiento del RESPONSABLE, en caso que exista, segln lo estipulado en las
bases.

La SUBSECRETARIA no entregard més recursos de los sefialados en esta clausula, por
lo que cualquier diferencia que pueda producirse en el costo del proyecto, debera ser
asumida exclusivamente por el RESPONSABLE.

Si el costo total efectivo del proyecto es inferior al estipulado en la cléusula segunda, la
diferencia debera ser restituida a la SUBSECRETARIA, en Ia proporcién que corresponda
al aporte de éste, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la clausula segunda de
este convenio, relacionado con el costo estimado del proyecto, dentro del plazo de treinta



dias contados desde la obtencién del Permiso de edificacién emitido por la Direccién de
Obras respectiva, o su equivalente, segin lo establecido en la cldusula novena.

SEXTO: EJECUCION DEL PROYECTO. El RESPONSABLE se obliga a ejecutar el
PROYECTO, singularizado en la cldusula cuarta del presente Convenio, conforme a los
documentos técnicos que forman parte del proyecto y a la normativa legal vigente.

El PROYECTO individualizado en la cldusula cuarta del presente Convenio deberd ser
ejecutado mediante la contratacién de uno o més profesionales y/o consultores quienes
deberan entregar boleta de honorarios y/o facturas segln corresponda para la rendicién.

SEPTIMO: MODIFICACION DEL PROYECTO.

Para efectos del presente convenio se entenderd por “modificacién sustantiva” cualquier
tipo de modificacidn que altere el objetivo del proyecto, tales como, y sin que sea
taxativo: prorroga en los plazos de ejecucidn, fechas de entrega del informe final, etc.
Por el contrario, se entenderd por “modificacién no sustantiva” cualquier tipo de
modificaciéon que no altere el objetivo del proyecto.

Serd responsabilidad de la SUBSECRETARIA determinar si la solicitud presentada por el
RESPONSABLE es una modificacién sustantiva o no sustantiva, en conformidad al mérito
de los antecedentes presentados, previo informe de la Unidad de Infraestructura, o su
sucesor legal.

Las solicitudes para ambos tipos de modificaciones deberan ser presentadas por el
RESPONSABLE a la SUBSECRETARIA, de manera previa, fundada y por escrito. La
solicitud se resolverd con el mérito de los antecedentes presentados por el
RESPONSABLE en su requerimiento.

En caso que la SUBSECRETARIA determine que se trata de una modificacién no
sustantiva, se entendera aprobada con la sola autorizacién que por escrito se entregue
al RESPONSABLE, el cual deberd ser notificada de conformidad a lo que establecen las
bases de convocatoria. En caso que se autorice la modificacién, ésta sélo podra
ejecutarse una vez que haya sido emitida la respectiva autorizacién por escrito de la
SUBSECRETARIA.

En caso que la SUBSECRETARIA determine que se trata de una modificacion sustantiva,
para efectos de su aprobacién se requerird de la suscripcién del respectivo anexo
modificatorio a este instrumento, el que entrard en vigencia una vez que dicho
instrumento sea aprobado a través del correspondiente acto administrativo, el cual
debera ser notificado de conformidad a lo que establecen las bases de convocatoria. En
caso que se autorice la modificacion, ésta sdlo podra ejecutarse una vez que el referido
anexo se encuentre aprobado administrativamente.

Toda modificacién sustantiva o no efectuada sin la autorizacion correspondiente facultara
a la SUBSECRETARIA para aplicar las sanciones estipuladas en la cldusula décima de este
convenio.

Ejemplo de modificacion sustancial:

= Prérroga del plazo de ejecucion del proyecto

La prorroga corresponde a la extensién del plazo estipulado en el convenio para la
ejecucion de las actividades del proyecto.

Sdlo en casos fundados y debidamente justificados, se podrd solicitar al Ministerio a
través de la SUBSECRETARIA, prérroga de los plazos de ejecucion del proyecto sefialados
en el mismo, quien resolvera discrecionalmente sobre su aceptaciéon o rechazo. La
solicitud debera ser presentada a mas tardar 20 dias antes del vencimiento del plazo
establecido para la ejecucién del proyecto. En la solicitud se debera explicar de forma
clara, breve y concisa las razones por las cuales requiere la prérroga, adjuntando toda
la documentacion que permita respaldar la solicitud.

En caso que se haya entregado una letra de cambio como garantia y gque hayan
transcurrido mas de 6 meses desde su emisién, para suscribir el anexo modificatorio, el
RESPONSABLE debera renovar la caucién otorgada conforme a las bases de convocatoria
y aceptarse en los mismos términos sefialados en la cldusula décimo cuarta de este
convenio. En este caso, sélo entregada la nueva garantia por el RESPONSABLE al
Ministerio a través de la SUBSECRETARIA, se podra suscribir el anexo modificatorio.

La prorroga se considerard concedida en los términos y en los plazos establecidos
expresamente en el anexo modificatorio y se entendera concedida sélo una vez que el
referido anexo se encuentre aprobado administrativamente.
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El incumplimiento de lo anterior facultara a la SUBSECRETARIA para aplicar las sanciones
estipuladas en la cldusula décimo séptima de este convenio.

Lo anterior, es sin perjuicio de la modalidad simplificada para modificacién de
convenios aprobada por_la Resolucién Exenta N° 470, de 2020, de esta
Subsecretaria, la cual se adjunta como_anexo al presente convenio v que se
encontrara vigente mientras no sea dejada sin efecto por el respectivo _acto
revocatorio dictado por el Subsecretario.

OCTAVO: CRONOGRAMA DE EJECUCION. El RESPONSABLE deberd presentar a la
SUBSECRETARIA, antes del inicio de la ejecucion del proyecto, la carta Gantt actualizada
que se haya acordado con el o los profesionales y/o consultores contratados, la que
nunca podra exceder el plazo maximo establecido en las bases y debera ser aprobada
por la Unidad de Infraestructura — o su sucesor legal.

NOVENO: DURACION DEL PROYECTO.

A) Plazo de inicio del proyecto: El inicio de la ejecucién del proyecto debera
realizarse durante el afio 2021. Se establece expresamente que la contratacion
de el o los profesionales y/o consultores para la ejecucién del proyecto deberd
concretarse antes del 30 de junio de 2022. De no concretarse antes de esa fecha,
la SUBSECRETARIA quedard facultada para solicitar la restitucion de todos los
fondos transferidos hasta el momento de ejecutar esta facultad.

B) Plazo de ejecucion del Proyecto: El PROYECTO debera ejecutarse en un plazo
de 7 meses, contados desde la fecha de transferencia de los recursos estipulados
en la cldusula quinta del presente convenio al RESPONSABLE, o en el plazo
indicado por el RESPONSABLE en carta Gantt actualizada conforme la cldusula
precedente.

C) Permiso de Edificacién, o equivalente: E| RESPONSABLE debera solicitar el
Permiso de Edificacion o documento respectivo segln corresponda, ante la
Direccion de Obras respectiva, una vez que el proyecto se encuentre aprobado
por la Unidad de Infraestructura, dentro de los 30 (treinta) dias siguientes al
término del disefio segln contrato suscrito entre el RESPONSABLE y el o los
profesionales y/o consultores contratados para estos efectos. De no ser emitido
el Permiso de Edificacion ya sea por no resolverse las observaciones realizadas
por la Direccion de Obras respectiva, dentro del plazo estipulado por ésta, la
SUBSECRETARIA no podra certificar la ejecucidn total del proyecto, siendo este
incumplimiento causal de aplicacion de la sancidn establecida en la cldusula
decimoséptima de este convenio

El RESPONSABLE se obliga a incluir una cldusula en el contrato que suscribird con la
empresa o profesional contratado para el disefio, en la que dicha empresa o profesional
se obligue de manera expresa, a hacerse responsable de las eventuales observaciones
que la Direccion de Obras respectiva pueda realizar al disefio objeto de este convenio.

DECIMO: INFORMES MENSUALES: EI RESPONSABLE se obliga a entregar, a la
Jefatura de la Unidad de Infraestructura — o su sucesor legal -, dentro de los primeros
10 dias de cada mes, |a siguiente documentacién:

1. INFORME MENSUAL DE AVANCE DE PROYECTOS: documento que deberd
contener informacion de las actividades que den cuenta de los avances del
proyecto, ya sea en gestidon o ejecucién, de acuerdo al formato del Anexo 1 de
este convenio, el cual deberd presentarse aun cuando en el mes respectivo, no
se hayan gastado recursos.

2. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

a. Aporte entregado por la SUBSECRETARIA: Esta documentacién
deberd entregarse en la forma contemplada en la Resolucién NO 30 de
2015 de la Contraloria General de la Republica, segln formato de Anexo
1 del presente convenio.
En éste, el RESPONSABLE debera dar cuenta de los estados de pago y de
las rendiciones de cuentas que correspondan cuando haya incurrido en
gastos de recursos. De no incurrir en estos gastos, el RESPONSABLE



debera enviar el Anexo I de este convenio indicando que no hubo
movimiento, documento que se adjunta a este convenio como modelo y
que forma parte de éste.

Por su parte y de conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la
Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Replblica "sélo
se aceptardn como parte de la rendicion de cuentas del proyecto, los
desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitacién del acto
administrativo que ordena la transferencia”. No siendo procedente el
reembolso de gastos efectuados con anterioridad a la dictacién de la
resolucion que autoriza el presente convenio.

Con cargo a los fondos de la SUBSECRETARIA sélo se podran presentar
facturas afectas o no exentas de IVA, o boletas de honorarios de los
profesionales o consultoras contratadas, segln lo sefialado en las Bases de
esta convocatoria.

En todos los documentos tributarios electrénicos o en papel que se incluyan
en la rendicion de cuentas referida al Proyecto, el RESPONSABLE deber3
solicitar al proveedor, que se incorpore en la columna detalle de la factura
electrénica o boleta electrénica, lo siguiente:" Proyecto financiado por el
Ministerio” indicando el nimero de resolucién y fecha que aprobé el
convenio; o el nimero de Folio del Proyecto; o el nombre del Proyecto”.

Para la entrega del “Informe mensual de avance de proyecto”, se deberan tener en
cuenta, las siguientes consideraciones:

i) Se entendera entregado el informe, por parte del RESPONSABLE, cuando este
sea recibido por la Unidad de Infraestructura - o su sucesor legal -, el que
deberd estar en su versién original y estar debidamente firmado por el
RESPONSABLE del proyecto. No se considerara como entregado el informe
que sea recibido (nicamente por correo electrénico, escaneado o por otro
medio.

i) El primer informe corresponderd al nimero 1 y los subsiguientes informes se
rolardn numéricamente en orden ascendente. Este deberd ser enviado a
contar del mismo mes en que se transfirieron los recursos segtin lo estipulado
en clausula quinta de este Convenio. Ademé&s de lo anterior, en el primer
informe (Informe N© 1) se deberd incluir y por esta dnica vez, copia de
comprobante de ingreso de los fondos recibidos por el RESPONSABLE.

iii) En caso de que el informe considere rendicién de recursos aportados por la
SUBSECRETARIA, se deberdn incluir los documentos que se detallan en el
Anexo II adjunto a este convenio.

En caso de que el RESPONSABLE incurra en gastos no imputables a la SUBSECRETARIA,
y que formen parte del proyecto, éstos deberdn ser rendidos con cargo al
cofinanciamiento, seglin se establece en la presente cldusula.

DECIMOPRIMERA: ULTIMO INFORME
El dltimo informe que emane del RESPONSABLE deber& contener todos los documentos
necesarios para cerrar el proyecto, a saber:

A) Permiso de edificacién aprobado por la Direccién de Obras respectiva y la
aprobacion de todos los permisos necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos;

B) Carpeta con todos los antecedentes necesarios tanto de arquitectura como de
especialidades; y

C) Rendiciones de los saldos pendientes de los montos de la SUBSECRETARIA y/o
de los fondos que corresponda, o restitucion de recursos, si corresponde.

DECIMOSEGUNDA: EVALUACION DE LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO
Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS:

A) ANALISIS:
Le corresponde exclusivamente a la Unidad de Infraestructura — o su sucesor legal -
evaluar la correcta ejecucién del proyecto y el buen uso de los recursos.

B) PROCEDIMIENTO:



Los informes mensuales sefialados en los apartados anteriores se evaluardn sobre Ia
base de dos revisiones que para estos efectos realizara la Unidad de Infraestructura - o
su sucesor legal -. Cada una de estas revisiones sera realizada por escrito por dos
funcionarios pertenecientes a esta unidad y distintos entre si. Una versara respecto de
los antecedentes técnicos y otra respecto de los antecedentes financieros (Este sistema
se denomina “control por oposicion”). Los informes mensuales del RESPONSABLE seran
revisados en funcién del avance del proyecto.

C) APROBACION:
Con la aprobacidn que por escrito realice la Jefatura de la Unidad de Infraestructura - o
su sucesor legal -, en base a las dos revisiones sefialadas en el literal precedente, se
entendera que el RESPONSABLE ha cumplido con las obligaciones adquiridas por medio
del presente Convenio.
En caso que el dltimo informe sea aprobado, la Jefatura de la Unidad de Infraestructura
- 0 su sucesor legal -, certificard la conclusidn total del proyecto mediante la emisién de
un “Certificado de Ejecucion Total del Proyecto”, lo que serd formalizado mediante
el respectivo acto administrativo.

D) RECHAZO TOTAL O PARCIAL DE INFORMES Y OBLIGACION DE
SUBSANAR:

En caso de no presentarse un informe, o de presentarse se rechazase total o
parcialmente, o si se rechazare alguno de los antecedentes mencionados en las cldusulas
décima o décimo primera, el RESPONSABLE tendrd la obligacién de enmendar dicha
situacion, ya sea subsanando las observaciones realizadas o presentando los
antecedentes suficientes y necesarios. Para esto la Jefatura de la Unidad de
Infraestructura — o su sucesor legal -, concedera un plazo breve y perentorio, bajo el
apercibimiento que, si las aclaraciones o los antecedentes no son suficientes o no se
presentan dentro del plazo otorgado, se informaré a la autoridad pertinente, quien podra
poner término al presente Convenio, conforme lo dispuesto en la clausula décimo
séptima del presente Convenio.

DECIMO TERCERA: EQUIPO DE TRABAJO. El RESPONSABLE se obliga a ejecutar el
proyecto con el equipo profesional presentado para este Programa. Cualquier cambio en
el equipo ejecutor deberd ser informado por escrito a la Jefatura de la Unidad de
Infraestructura - o su sucesor legal -, requiriéndose su aprobacion por dicha Jefatura
para su implementacion.

DECIMO CUARTA: GARANTIA.

Para los efectos de garantizar la completa ejecucion del PROYECTO y el fiel cumplimiento
de las obligaciones del presente convenio, el RESPONSABLE debera entregar a la
Subsecretaria una letra de cambio a la vista autorizada ante Notario, un vale vista, boleta
de garantia o pdliza de seguro, por la suma de $29.963.000- (veintinueve millones
novecientos sesenta y tres mil pesos). La entrega de esta garantia sera requisito
indispensable para la transferencia de recursos. Esta garantia deberad ser extendida a
nombre o en beneficio de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, RUT 60.901.002-
9.

Se establece expresamente la obligacion del RESPONSABLE de mantener vigente la
garantia entregada a la SUBSECRETARIA, por el monto asignado, durante toda la
duracién del proyecto més la adhesién de 180 dias corridos.

Esta obligacion debe cumplirse garantizando el monto establecido en el inciso primero
de esta clausula ajustando el plazo a la extensién necesaria sefialada en ésta. Para lo
anterior, en caso de tener fecha de expiracién, deberd renovarse las veces que sean
necesarias hasta que se cumplan los 180 dias posteriores al proyecto. El incumplimiento
de esta obligacién, facultard a la SUBSECRETARIA para aplicar las sanciones establecidas
en la clausula décimo séptima.

No se hara devolucion de la garantia hasta la certificacién de ejecucién total del proyecto,
por parte de la SUBSECRETARIA a través de la formalizacién del “Certificado de Ejecucion
Total del Proyecto”, ya indicado en la cldusula nimero décimo segunda de este convenio.
Los gastos que se realicen para el otorgamiento de esta garantia no podran ser
imputados como gastos del proyecto.

El incumplimiento de las obligaciones sefialadas en este instrumento facultard al
Ministerio para aplicar las sanciones establecidas en la cldusula décima séptima.



DECIMO QUINTA: El RESPONSABLE sera respecto de la SUBSECRETARIA, y para todos
los efectos que correspondan, la contraparte responsable de la correcta y adecuada
ejecucion del Proyecto.

DECIMO SEXTA: CONTROL E INSPECCION. La SUBSECRETARIA, a través del
personal de la Unidad de Infraestructura - o su sucesor legal -, ejercera control e
inspeccién sobre el avance en la ejecucion del proyecto a través de los siguientes
mecanismos:

a) El RESPONSABLE, al contratar los servicios de disefio arquitectonico o de las
especialidades o asesorias objeto del proyecto, y en forma previa al inicio de
estas, se obliga a proporcionar a la SUBSECRETARIA una copia de la totalidad de
los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos de las
contrataciones respectivas.

b) Se establecerd un sistema de reuniones de trabajo de la Unidad de
Infraestructura - o su sucesor legal - con el RESPONSABLE y el o los profesionales
contratados a fin de conocer los avances realizados en el proyecto. La
periodicidad de estas reuniones, asi como los antecedentes que deberan ser
presentados en cada una de ellas, serdn comunicados oportunamente al
RESPONSABLE.

DECIMO SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO. Las siguientes situaciones se consideraran
como incumplimiento del presente Convenio, siempre que se funden en informe de la
Jefatura de la Unidad de Infraestructura — o su sucesor legal -, pudiendo esta
SUBSECRETARIA, disponer el término anticipado del mismo mediante resolucion fundada
y facultandola para exigir la restitucién de todos los recursos transferidos:

a) Si la ejecucién del PROYECTO no se condice con los antecedentes presentados
por el RESPONSABLE y aprobados por la Comisién o por la Jefatura de la Unidad
de Infraestructura - o su sucesor legal -;

b) Si el RESPONSABLE no devuelve el excedente o no asume la diferencia de precio
a que se refiere la clausula quinta del presente Convenio;

c) Si el RESPONSABLE incumple injustificadamente los plazos estipulados en el
presente convenio;

d) Sidespués de ser aplicadas las medidas a las que se refiere la cléusula décimo
segunda, el RESPONSABLE no presenta los antecedentes requeridos o las
aclaraciones pertinentes;

e) Si el RESPONSABLE le otorga a los recursos, un uso distinto al convenido,
contraviniendo lo dispuesto en la cldusula quinta del presente Convenio;

f) Si el RESPONSABLE ejecuta el proyecto con un equipo profesional distinto al
sefialado en el proyecto, o que no fue informado, contraviniendo lo dispuesto en
la clausula décimo tercera del presente Convenio;

g) Si el RESPONSABLE no renueva la garantia en los términos sefialados en la
clausula décimo cuarta del presente convenio:

h) Si el RESPONSABLE no cumple con las obligaciones pactadas en la clausula
décimo sexta del presente Convenio:

i) Que el RESPONSABLE no haya iniciado el proyecto o no haya efectuado la
contratacién de el o los profesionales en el plazo méaximo establecido en la
clausula novena letra A); y

j) Cualquier otro hecho o acto que conlleve incumplimiento de las obligaciones
contraidas por el RESPONSABLE en virtud del presente convenio.

Asimismo, se deja constancia que de comun acuerdo y en forma fundada, las partes
podrén poner término al presente convenio mediante la suscripcion del respectivo
instrumento en que se regule sus efectos.

DECIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD. El RESPONSABLE declara que para efectos
de este convenio es la gestora del PROYECTO Y que, en consecuencia, se hace
RESPONSABLE de todos los antecedentes entregados a la SUBSECRETARIA antes de la
firma de aquel y durante la ejecucién del PROYECTO, por lo que asume todas las
consecuencias técnicas, administrativas y legales que de ello se deriven.



Todo dafio de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecucion
del proyecto materia del convenio, seré de exclusiva responsabilidad del RESPONSABLE
Sera obligacion del RESPONSABLE velar porque la empresa consultora, si es que
corresponde, cumpla con la normativa labaral y previsional vigente.

En el evento que el Proyecto comprometa, afecte o incluya total o parcialmente obras
protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y cuyos titulares de derechos de autor
sean personas distintas del RESPONSABLE, éste serd Unica y exclusivamente
responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de la infraccién a la Ley N° 17.336
sobre Propiedad Intelectual, liberando expresamente al Ministerio de cualquier
responsabilidad para con los autores y entidades que cautelen derechos de esa naturaleza.

DECIMO NOVENA: RECONOCIMIENTO Y DIFUSION. En toda publicacién, escrito,
propaganda o difusién -de cualquier naturaleza y soporte- referida al Proyecto, el
RESPONSABLE debera especificar que el proyecto ha sido financiado por la Convocatoria
Pdblica 2021 del Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica y/o
Privada, debiéndose incluir -en la portada de su material y de manera destacada- el
logotipo institucional del Ministerio. Este logotipo serd entregado por el Ministerio o por el
funcionario competente, o podrd ser descargado de Ia pégina web
http://www.cultura.gob.cl/grafica-corporativa/ y se utilizard conforme las siguientes
proporciones basicas:

o El logo debe estar presente en proporciones y color definidas en el Manual de Uso
de Imagen Corporativa del Ministerio www.cultura.gob.cl/grafica-corporativa (Tamafio
minimo de 3 cm en material impreso y 150 pixeles en materiales digitales, de preferencia
en el extremo superior o inferior izquierda.)

° En caso que los proyectos compartan su financiamiento con fuentes diversas al
Ministerio, el uso del logo deberd estar en proporcién al tamafio de los logos de las
entidades que hayan cofinanciado el proyecto.

. En los soportes de audio se debera incluir la mencién “Proyecto Financiado por la
Convocatoria Piblica 2021 del Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural
Publica y/o Privada” y en los soportes audiovisuales, se deberd incluir al inicio o al cierre el
logo del Ministerio con la leyenda “Proyecto Financiado por la Convocatoria Plblica 2021
del Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pablica y/o Privada”.

° Ademas, la entidad receptora deberd incluir la frase "Proyecto financiado por la
Convocatoria Publica 2021 del Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural
Publica y/o Privada" en todos sus Comunicados de Prensa, en un lugar destacado, que no
podra ir mas alld del tercer parrafo del cuerpo del texto, y en la “bajada” (texto que sigue
al titulo) de las notas que se envien a medios de comunicacion.

La SUBSECRETARIA supervisard el acatamiento del uso del logo. Para ello, el
RESPONSABLE deberad exhibir todo material grafico de difusion antes de ingresar a
imprenta o estudio, el que serd visado por la SUBSECRETARIA, dejandose constancia de
ello en los antecedentes del Proyecto.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta clausula facultard a La
SUBSECRETARIA a aplicar las sanciones de la cléusula décima séptima.

Los créditos precedentemente detallados deberan incorporarse durante toda la vida del
Proyecto.

VIGESIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO. Este convenio tendra vigencia a contar de la
fecha de la total tramitacién del acto administrativo de la SUBSECRETARIA que lo
apruebe y regira hasta la Ejecucién Total del Proyecto, lo que serd certificado por la
SUBSECRETARIA, a través de la Jefatura de la Unidad de Infraestructura—- o su sucesor
legal -, lo que serd formalizado mediante la dictacion del acto administrativo respectivo.
Serd este acto administrativo el Unico documento que acredite el término de la relacién

contractual entre la SUBSECRETARIA y el RESPONSABLE. A su turno, dicho certificado se
emitird una vez que:

(i) Se hayan ejecutado integramente todas las actividades comprometidas en el
convenio o en su respectiva readecuacién debidamente autorizada;

(ii) Se hayan rendido satisfactoriamente los recursos adjudicados y se hayan
acreditado de igual manera los recursos que corresponden a
cofinanciamiento, si corresponde;



(iii) Se haya entregado el permiso de edificacion aprobado por la Direccién de
Obras correspondiente, junto con la aprobacién de todos los permisos
necesarios para la correcta ejecuciéon de los trabajos otorgados por los
organismos respectivos, segun sea el caso; v,

(iv) Se haya entregado una carpeta con todos los antecedentes necesarios
(Planimetrias, Especificaciones Técnicas completas) tanto de Arquitectura
como de las Especialidades involucradas, los que deben estar ordenados y
firmados por los profesionales responsables.

VIGESIMO PRIMERA: COMPETENCIA. Para todos los efectos derivados del presente
Convenio las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Valparaiso y se someten
expresamente a la jurisdiccion de sus tribunales de justicia.

VIGESIMO SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO
Y SU ORDEN DE PRELACION. Forman parte integral de este convenio los documentos
que se nombran a continuacidon y seguln la prelacién que se establece de manera
consecuencial a su enumeracion. Siendo el nimero 1 el de mayor importancia, asi:

1. El presente Convenio suscrito por las partes:

2. El Anexo I: Informe Mensual de Avance de Proyecto y Titulo III Rendicién de
gastos entregados (Informe de Rendicion de Cuentas);

3. Anexo II: Documentos necesarios para la rendicién de cuenta;

4. Las Bases de la Convocatoria del Programa de Financiamiento de Infraestructura
Cultural Publica y/o Privada, versién 2021, aprobadas por la Resolucién Exenta N©
164, de 2021, de la SUBSECRETARIA.

5. Los antecedentes técnicos presentados por el RESPONSABLE ya sea en la fase de
postulacién o durante la ejecucidn cuando se trate de modificaciones solicitadas
por el RESPONSABLE debidamente autorizadas o cuando se trate de cambios
derivados de observaciones o comentarios de la Unidad de Infraestructura— o su
sucesor legal -, conforme se contempla en la cldusula cuarta de este convenio.

VIGESIMO TERCERA: EI presente convenio se redacta en 23 (veintitrés) clausulas y se
suscribe en cuatro ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 2 (dos) en
poder del RESPONSABLE y 2 (dos) en poder de la SUBSECRETARIA.

La personeria del Jefe de la Unidad de Infraestructura del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, don Jorge Ferreiro Herrera, para comparecer en representacion
de la Subsecretaria consta en resolucién exenta N° 3257, de 2021, que delega facultades
que indica; y la personeria de don Eugenio Roberto Barria Kirkwood para actuar en su
caracter de representante del RESPONSABLE consta en reduccién a escritura publica de
acta y estatuto de la asociacion Parque Cultural de Valparaiso, de fecha 07 de abril de
2015 vy certificado de Directorio de Persona Juridica Sin Fines de Lucro del Servicio de
Registro Civil e Identificacion. Estos documentos no se insertan por ser conocidos por
ambas partes. Se hace presente que el Responsable declara expresamente que el
mandato de su directorio ha sido prorrogado de acuerdo a la ley N° 21.239, sin que se
hayan realizado nuevas elecciones.

2GEFERREIRO HERRERA EUGENIO BARRIA KIRW:OOD
MIOAD DE INFRAESTRUCTURA REPRESENTANTE LEGAL

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ASOCIACION PARQUE CULTURAL DE
ARTES Y EL PATRIMONIO VALPARAISO



